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WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI  

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa świetlicy wiejskiej 

kontenerowej wraz z infrastrukturą techniczną w msc. Cisk II 

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania Wykonawcy do 

Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie 1 

W nawiązaniu do wyjaśnień treści SWZ z dnia 11.09.2026 r., w których Zamawiający nie dopuścił 

wykonania modułów budynku w prefabrykowanej konstrukcji szkieletowej drewnianej, powołując się 

na zatwierdzoną dokumentację projektową stanowiącą podstawę decyzji o pozwoleniu na budowę, 

wnosimy o ponowne rozważenie stanowiska z uwzględnieniem następujących okoliczności. 

 

1. Zakres decyzji o pozwoleniu na budowę 

Zgodnie z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane projekt budowlany składa się z 

projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu 

technicznego. Zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 1 tej ustawy do wniosku o pozwolenie na budowę dołącza 

się wyłącznie projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. 

Projekt techniczny nie podlega zatwierdzeniu decyzją o pozwoleniu na budowę i przedkładany jest 

organowi nadzoru budowlanego dopiero wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy albo 

wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie, stosownie do art. 57 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. 

Zgodnie zaś z art. 34 ust. 3 pkt 3 lit. b Prawa budowlanego projektowane rozwiązania konstrukcyjne 

obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-wytrzymałościowych stanowią element projektu 

technicznego. Materiał i sposób wykonania konstrukcji nośnej nie są zatem objęte zakresem decyzji o 

pozwoleniu na budowę, a ich zmiana nie wymaga zmiany tej decyzji, o ile rozwiązanie pozostaje 

zgodne z projektem zagospodarowania terenu i projektem architektoniczno-budowlanym. 

 

2. Brak projektu technicznego modułów w dokumentacji niniejszego postępowania 

Udostępniony w postępowaniu projekt techniczny konstrukcji (opracowanie OT-Cisk-00) obejmuje 

wyłącznie płytę fundamentową grubości 25 cm z betonu C25/30, zbrojoną prętami fi 12 co 20 cm ze 

stali A-IIIN, i nie zawiera obliczeń statyczno-wytrzymałościowych samych modułów ani rozwiązań 

konstrukcyjnych ich szkieletu. Nie istnieje zatem zatwierdzone rozwiązanie konstrukcyjne modułów, 

od którego zaoferowanie konstrukcji szkieletowej drewnianej miałoby stanowić odstąpienie. 

Wzmianka o szkielecie stalowym zawarta w części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego 

nie jest poparta obliczeniami ani rysunkami konstrukcyjnymi. 

 

3. Charakter proponowanej zmiany 

Katalog istotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz 

projektu architektoniczno-budowlanego, określony w art. 36a ust. 5 Prawa budowlanego, jest 

katalogiem zamkniętym i nie obejmuje zmiany materiału konstrukcji nośnej. Zaoferowane przez nas 

rozwiązanie zachowuje niezmienione: kubaturę, powierzchnię zabudowy, wysokość, długość, 

szerokość i liczbę kondygnacji obiektu, układ funkcjonalno-przestrzenny, zamierzony sposób 

użytkowania, warunki obsługi komunikacyjnej, a także klasę odporności pożarowej budynku D oraz 

klasy odporności ogniowej elementów budynku R 30, REI 30 i EI 30 i nierozprzestrzenianie ognia. 

Nie wymaga zatem uzyskania ani zmiany żadnej decyzji, opinii, uzgodnienia ani pozwolenia 

wymaganego do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. 

 

4. Deklaracja Wykonawcy co do dokumentacji projektowej 



Zwracamy uwagę, że w uzasadnieniu odmowy Zamawiający wskazał, iż nie przewiduje w ramach 

niniejszego zamówienia przeprojektowania zatwierdzonych rozwiązań. Wychodząc temu naprzeciw 

oświadczamy, że w razie dopuszczenia rozwiązania równoważnego Wykonawca na własny koszt  

i własnym staraniem zapewni sporządzenie projektu technicznego konstrukcji w zaoferowanej 

technologii, przez projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, wraz z obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi, 

zgodnego z zatwierdzonym projektem zagospodarowania terenu i projektem architektoniczno-

budowlanym. Zamawiający nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów ani obowiązków. 

Gdyby Zamawiający uznał, że zaoferowane rozwiązanie stanowi odstąpienie od zatwierdzonego 

projektu architektoniczno-budowlanego, Wykonawca na własny koszt zapewni kwalifikację tego 

odstąpienia przez projektanta wraz z zamieszczeniem stosownych informacji w projekcie, a w razie 

uznania odstąpienia za istotne — sporządzenie projektu zamiennego. W tym ostatnim przypadku 

wnosimy o potwierdzenie, że czas trwania postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji 

o pozwoleniu na budowę nie będzie wliczany do umownego terminu realizacji zamówienia. 

Wnosimy jednocześnie o potwierdzenie, czy Zamawiający dysponuje majątkowymi prawami 

autorskimi do dokumentacji projektowej w zakresie umożliwiającym wykonywanie opracowań 

zależnych. W przypadku odpowiedzi przeczącej Wykonawca uzyska zgodę autora projektu we 

własnym zakresie i na własny koszt. 

 

5. Wniosek 

Wobec powyższego wnosimy o dopuszczenie wykonania modułów budynku w prefabrykowanej 

konstrukcji szkieletowej drewnianej jako rozwiązania równoważnego, na warunkach opisanych  

w naszym wniosku złożonym w dniu 11.09.2026 r., albo o wskazanie przepisu prawa, z którego 

Zamawiający wywodzi związanie materiałem konstrukcji nośnej obiektu na etapie decyzji  

o pozwoleniu na budowę. 

Z uwagi na to, że niniejszy wniosek wpływa w terminie określonym w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp, 

wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny do udzielenia wyjaśnień, na 

podstawie art. 284 ust. 3 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Pzp. 

 

Odpowiedź na pytania  

W odpowiedzi na uzupełnienie wniosku dotyczącego dopuszczenia wykonania modułów 

budynku w prefabrykowanej konstrukcji szkieletowej drewnianej Zamawiający podtrzymuje 

stanowisko przedstawione w wyjaśnieniach treści SWZ z dnia 11.09.2026 r. 

 

Ad. 1 – zakres decyzji o pozwoleniu na budowę 

Zamawiający przyjmuje do wiadomości argumentację Wykonawcy dotyczącą zakresu 

projektu budowlanego oraz projektu technicznego. Jednocześnie wskazuje, że przedmiot 

niniejszego zamówienia został określony poprzez dokumentację projektową udostępnioną w 

postępowaniu, stanowiącą integralną część opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający 

wymaga wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z rozwiązaniami przyjętymi w tej 

dokumentacji i nie przewiduje zmiany technologii konstrukcji modułów ze stalowej na 

drewnianą. 

 

Ad. 2 – brak projektu technicznego konstrukcji modułów 

Okoliczność, że udostępniony projekt techniczny konstrukcji obejmuje przede wszystkim 

rozwiązania dotyczące płyty fundamentowej, nie oznacza, że pozostałe wymagania 

wynikające z dokumentacji projektowej nie stanowią opisu przedmiotu zamówienia. W 

dokumentacji architektoniczno-budowlanej wskazano wykonanie obiektu w technologii 

modułowej o szkielecie stalowym i takie rozwiązanie Zamawiający przyjął jako wymagane 

dla realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

Ad. 3 – charakter proponowanej zmiany 

Zamawiający nie rozstrzyga w ramach niniejszych wyjaśnień, czy zastosowanie konstrukcji 

drewnianej stanowiłoby istotne albo nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu w 

rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. 



Niezależnie od kwalifikacji takiej zmiany na gruncie Prawa budowlanego, zastosowanie 

konstrukcji drewnianej stanowiłoby zmianę rozwiązania technologicznego określonego przez 

Zamawiającego w dokumentacji stanowiącej opis przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający nie dokonuje zmiany SWZ w tym zakresie i wymaga wykonania konstrukcji 

zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

Ad. 4 – deklaracja Wykonawcy dotycząca wykonania dokumentacji 

Zamawiający podtrzymuje wymagania określone w dokumentach zamówienia. Przedmiotem 

postępowania nie jest wykonanie alternatywnego projektu konstrukcji modułów, lecz 

realizacja obiektu zgodnie z dokumentacją projektową. W związku z powyższym deklaracja 

Wykonawcy dotycząca sporządzenia na własny koszt dokumentacji dla konstrukcji 

drewnianej oraz kwestia ewentualnego wydłużenia terminu realizacji pozostają bez wpływu 

na wymagania Zamawiającego. Wobec niedopuszczenia zmiany technologii konstrukcji 

kwestia wykonywania opracowań zależnych pozostaje bezprzedmiotowa w ramach 

niniejszego postępowania. 

 

Ad. 5 – wniosek o dopuszczenie konstrukcji drewnianej 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe stanowisko i nie dopuszcza wykonania modułów 

budynku w prefabrykowanej konstrukcji szkieletowej drewnianej. Zgodnie z dokumentacją 

projektową przedmiotem zamówienia jest wykonanie świetlicy w technologii 

prefabrykowanych modułów kontenerowych o szkielecie stalowym. Proponowana 

konstrukcja drewniana stanowi odmienne rozwiązanie konstrukcyjne od przyjętego w 

dokumentacji projektowej. 

 

W związku z powyższym Zamawiający nie dokonuje zmiany dokumentów zamówienia  

w tym zakresie i wymaga realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

 

Termin składania ofert 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający przedłuża termin składania 

ofert do dnia 17 września 2026 r. do godz. 10:00. 

W związku z tym zapisy ulegają zmianie: 

 

1. Dział I Nazwa i adres Zamawiającego 

– przed zmianą: 

Termin składania ofert: 15 września 2026 r. do godziny 10:00. 

– po zmianie:  

Termin składania ofert: 17 września 2026 r. do godziny 10:00. 

 

2. Dział XIV SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, OTWARCIE OFERT: 

– przed zmianą: 

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia do dnia 15 września 2026 

r. do godziny 10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godzinie 10:15. 

– po zmianie:  

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia do dnia 17 września 2026 

r. do godziny 10:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godzinie 10:15. 

 

3. Dział XII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

– przed zmianą: 



1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 

ofert, przez okres 30 dni, tj. 14 października 2026 r. 

– po zmianie:  

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym 

pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania 

ofert, przez okres 30 dni, tj. do 16 października 2026 r. 
 

 

/Dokument podpisany elektronicznie/ 
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